

Dodatečné informace k veřejné zakázce

„ÚP ČR – Olomouc - stavební úpravy objektu – TDI, IČ a KooBOZP“

**A)**

**Orientační harmonogram výkonu činnosti TDI a Koordinátora BOZP v rámci investiční akce**

„ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce“

1. Projektová příprava: cca 12 měsíců
2. Rekonstrukce: cca 10 měsíců
3. Předpoklad ukončení: konec roku 2018

Během projektové přípravy budou probíhat zákonné lhůty pro vydání potřebných povolení a následně výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce.

Všechny lhůty jsou pouze předpokládané, skutečné termíny budou vycházet z průběhu realizace jednotlivých kroků.

**B)**

**Místo realizace rekonstrukce: Olomouc, Tř. Kosmonautů 6**